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Municipalidad de TRELEW
Comparativo de Cotizaciones

Pag 1 / 14

1/0

2/0

3/0

4/0

5/0

6/0

7/0

8/0

ITEM CANTIDAD

    110,00

     25,00

      8,00

     22,00

     10,00

      5,00

      4,00

      1,00

CARACTERISTICAS

BOLSA DE CEMENTO NORMAL 2000 X 25KG TIPO 
COMODORO

BOLSA DE CAL X 20KG TIPO SARMIENTO

BARRA DE HIERRO NERVADO DE 8MM X 12MT

BARRA DE HIERRO NERVADO DE 6MM X 12MTS

METRO LINEAL DE NYLON 4MT X 200 MICRONES 
COLOR NEGRO

KILO DE ALAMBRE DE ATAR N°17 COLOR NEGRO 
TIPO ACINDAR

BOLSON DE RIPIO MIXTO X M3 TIPO FONTANA

BOLSON DE ARENA MEDIANA X M3 TIPO 
FONTANA

UNIDAD

  1.238.605,50   1.089.000,00   1.044.998,90

    177.930,75     162.500,00     169.275,50

    102.518,64      96.532,40

    163.326,02     153.588,60

     31.000,50      26.617,80

     27.881,30      25.730,25

    316.836,56     268.000,00     219.999,96

     97.437,19      80.000,00      64.999,95

PCR COMODORO P.C.R

SARMIENTO SARMIENTO SARMIENTO

ACINDAR ACINDAR

ACINDAR ACINDAR

SOLEPLAST AGROPLASTIC

ACINDAR ACINDAR

FONTANA P.ARENA MERIDIANO 70

FONTANA P.ARENA MERIDIANO 70

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

     11.260,05       9.900,00       9.499,99

      7.117,23       6.500,00       6.771,02

     12.814,83      12.066,55

      7.423,91       6.981,30

      3.100,05       2.661,78

      5.576,26       5.146,05

     79.209,14      67.000,00      54.999,99

     97.437,19      80.000,00      64.999,95

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

Expediente : 4658/2026 Carátula : ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA - REFACCIONES POLIDEPORTIVO 
SURTipo de Trámite : Pedido de Precios

Tipo de Compra : Compra

COOPERATIVA DE TRABAJO MOREIRA, JUAN CARLOS PUGH, NORMA ISABEL CORRALON FERNANDES S.A.

2026/2826 2026/2815 2026/2817 2026/2813

10791 1380 3195 63

30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS

Código

Cotización

Proveedor

Plazo de Entrega

Mantenimiento Oferta

15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS

Forma de Pago 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS
Observaciones

    110,00     110,00     110,00

     25,00      25,00      25,00

      8,00       8,00

     22,00      22,00

     10,00      10,00

      5,00       5,00

      4,00       4,00       4,00

      1,00       1,00       1,00

Preventivo: 10924,38                20%: 2184,876        Total: 
13109,256       

Preventivo: 6806,14                  20%: 1361,228        Total: 8167,368
        

Preventivo: 12188,19                20%: 2437,638        Total: 
14625,828       

Preventivo: 7064,42                  20%: 1412,884        Total: 8477,304
        

Preventivo: 3100,05                  20%: 620,01            Total: 3720,06  
        

Preventivo: 5339,33                  20%: 1067,866        Total: 6407,196
        

Preventivo: 75397,33                20%: 15079,466      Total: 
90476,796       

Preventivo: 92051,63                20%: 18410,326      Total: 
110461,956     

NO

NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO

NO
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Municipalidad de TRELEW
Comparativo de Cotizaciones

Pag 2 / 14

9/0

10/0

11/0

12/0

13/0

14/0

15/0

ITEM CANTIDAD

      1,00

      1,00

    500,00

      2,00

      2,00

      6,00

     11,00

CARACTERISTICAS

MALLA 15 X 15MTS X 6MM TIPO ACINDAR

HIDROFUGO EN PASTA X 10KG TIPO CERESITA 
WEBER

LADRILLOS HUECOS CERAMICO 18X18X33CM 
TIPO ETCHEHON

LAVAMANO CON 3 ORIFICIOS PORCELANA 
SANITARIA COLOR BLANCO 47CM DE ANCHO X 
41CM DE PROFUNDIDAD X 17CM DE ALTO TIPO 
FERRUM

GRIFERIA 207/B1P PARA LAVATORIO 3 AGUJEROS
TIPO FERRUM

MALLA DE ACERO INOXIDABLE FLEXIBLE DE 1/2" 
X 35CM TIPO CHICOTE/AWAFLEX

METROS 2 DE CERAMICO LOZA GRIS 35CMX35CM

UNIDAD

    137.135,93     127.703,25

     35.193,27      48.800,00      32.642,59

    483.875,00     700.000,00     436.795,00

    140.241,04     165.000,00     126.250,94

    198.438,52     186.000,00     170.337,20

     34.049,16      36.000,00      34.826,88

ACINDAR ACINDAR

WEBER SIKA WEBER

ETCHEHON C. PATAGONIA TECNOCER

FERRUM FERRUM FERRUM

F.V ROCA FV

AWAFLEX LATYN LATYN

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

    137.135,93     127.703,25

     35.193,27      48.800,00      32.642,59

        967,75       1.400,00         873,59

     70.120,52      82.500,00      63.125,47

     99.219,26      93.000,00      85.168,60

      5.674,86       6.000,00       5.804,48

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

Expediente : 4658/2026 Carátula : ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA - REFACCIONES POLIDEPORTIVO 
SURTipo de Trámite : Pedido de Precios

Tipo de Compra : Compra

COOPERATIVA DE TRABAJO MOREIRA, JUAN CARLOS PUGH, NORMA ISABEL CORRALON FERNANDES S.A.

2026/2826 2026/2815 2026/2817 2026/2813

10791 1380 3195 63

30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS

Código

Cotización

Proveedor

Plazo de Entrega

Mantenimiento Oferta

15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS

Forma de Pago 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS
Observaciones

      1,00       1,00

      1,00       1,00       1,00

    500,00     500,00     500,00

      2,00       2,00       2,00

      2,00       2,00       2,00

      6,00       6,00       6,00

Preventivo: 139066,72              20%: 27813,344      Total: 
166880,064     

Preventivo: 54865,22                20%: 10973,044      Total: 
65838,264       

Preventivo: 967,75                    20%: 193,55            Total: 1161,3    
        

Preventivo: 60915,5                  20%: 12183,1          Total: 73098,6  
        

Preventivo: 95517,06                20%: 19103,412      Total: 
114620,472     

Preventivo: 5674,86                  20%: 1134,972        Total: 6809,832
        

Preventivo: 9037,21                  20%: 1807,442        Total: 
10844,652       

NO NO

NO

NO NO

NO NO

NO

NO

NO NO NO NO
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Municipalidad de TRELEW
Comparativo de Cotizaciones

Pag 3 / 14

16/0

17/0

18/0

19/0

20/0

21/0

22/0

23/0

ITEM CANTIDAD

     30,80

     12,00

      3,00

      3,00

      3,00

      1,00

      1,00

      6,00

CARACTERISTICAS

METROS (m2) DE CERAMICO COLOR MARFIL 
35CMX35CM C-2.20

ADHESIVO PARA CERAMICO X 25KG

PASTINA BRUMA X 5KG TIPO KLAUKOL

PROMOLDEADOS POSTE OLIMPICO NORMAL DE 
HORMIGON DE 3MTS

KILO DE ALAMBRE DE ATAR N°13 GALVANIZADO

TEJIDO ROMBOIDAL ABERTURA DE ROMBOS 2 
1/2" 14 1/2X10MT TIPO ROMB SA

ALAMBRE DE PUAS X 100MTS

GANCHOS ESTIRA ALAMBRE GALVANIZADO 
5/16X8"

UNIDAD

    161.369,40     163.200,00     160.770,60

     56.933,82      54.000,00      64.020,48

    138.082,89     126.106,98

     13.712,01      14.259,75

    108.993,23     154.927,46

     42.855,49

     16.815,84       8.141,88

P.C.R PROTEX KLAUKOL

KLAUKOL PROTEX KLAUKOL

PREMOL PREMOL

ACINDAR ACINDAR

ACINDAR ACINDAR

ACINDAR

D.R.B IND.NACIONAL

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

     13.447,45      13.600,00      13.397,55

     18.977,94      18.000,00      21.340,16

     46.027,63      42.035,66

      4.570,67       4.753,25

    108.993,23     154.927,46

     42.855,49

      2.802,64       1.356,98

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

Expediente : 4658/2026 Carátula : ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA - REFACCIONES POLIDEPORTIVO 
SURTipo de Trámite : Pedido de Precios

Tipo de Compra : Compra

COOPERATIVA DE TRABAJO MOREIRA, JUAN CARLOS PUGH, NORMA ISABEL CORRALON FERNANDES S.A.

2026/2826 2026/2815 2026/2817 2026/2813

10791 1380 3195 63

30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS

Código

Cotización

Proveedor

Plazo de Entrega

Mantenimiento Oferta

15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS

Forma de Pago 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS
Observaciones

     12,00      12,00      12,00

      3,00       3,00       3,00

      3,00       3,00

      3,00       3,00

      1,00       1,00

      1,00

      6,00       6,00

Preventivo: 10633,79                20%: 2126,758        Total: 
12760,548       

Preventivo: 13051,94                20%: 2610,388        Total: 
15662,328       

Preventivo: 17888,54                20%: 3577,708        Total: 
21466,248       

Preventivo: 45125,12                20%: 9025,024        Total: 
54150,144       

Preventivo: 6659,36                  20%: 1331,872        Total: 7991,232
        

Preventivo: 122694,38              20%: 24538,876      Total: 
147233,256     

Preventivo: 41050,1                  20%: 8210,02          Total: 49260,12
        

Preventivo: 2802,64                  20%: 560,528          Total: 3363,168
        

NO NO NO NO

NO

NO

NO NO

NO NO

NO NO NO

NO NO NO

NO NO
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Municipalidad de TRELEW
Comparativo de Cotizaciones

Pag 4 / 14

24/0

25/0

26/0

27/0

28/0

29/0

30/0

ITEM CANTIDAD

      6,00

      2,00

      2,00

      2,00

      2,00

      2,00

      1,00

CARACTERISTICAS

PLANCHUELA PARA TEJ. DE 2.00MT X 3/16 ZINC 
TIPO ROMBOI

CODO C/3 ACOMETIDAS MH 110X63MM TIPO 
TIGRE

TOP CAÑO CLOACAL 2.8 110MM X 4MT TIPO 
TIGRE

PILETA DE PATIO DE PVC RIGIDA 3,2MM DE 
ESPESOR, REJILLA DESMONTABLE, SISTEMA 
FOSINADO

RAMAL 37 30MH 110X110CM TIPO TIGRE

CODO 45° MH 110MM

ADHESIVO PARA PVC 118CC

UNIDAD

    106.508,82     105.124,32

     12.972,28      18.600,00      12.198,72

     72.074,32      99.600,00      67.497,08

     20.282,94      26.400,00      16.551,46

     13.148,70

      7.509,88      18.600,00       6.740,94

     11.891,95      19.504,14

ROMBOIDAL IND.NACIONAL

TIGRE TIGRE TIGRE

TIGRE TIGRE TIGRE

TIGRE TIGRE TUBOFORTE

TIGRE

TIGRE TIGRE TIGRE

TIGRE LOSUNG

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

     17.751,47      17.520,72

      6.486,14       9.300,00       6.099,36

     36.037,16      49.800,00      33.748,54

     10.141,47      13.200,00       8.275,73

      6.574,35

      3.754,94       9.300,00       3.370,47

     11.891,95      19.504,14

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

Expediente : 4658/2026 Carátula : ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA - REFACCIONES POLIDEPORTIVO 
SURTipo de Trámite : Pedido de Precios

Tipo de Compra : Compra

COOPERATIVA DE TRABAJO MOREIRA, JUAN CARLOS PUGH, NORMA ISABEL CORRALON FERNANDES S.A.

2026/2826 2026/2815 2026/2817 2026/2813

10791 1380 3195 63

30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS

Código

Cotización

Proveedor

Plazo de Entrega

Mantenimiento Oferta

15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS

Forma de Pago 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS
Observaciones

      6,00       6,00

      2,00       2,00       2,00

      2,00       2,00       2,00

      2,00       2,00       2,00

      2,00

      2,00       2,00       2,00

      1,00       1,00

Preventivo: 17751,47                20%: 3550,294        Total: 
21301,764       

Preventivo: 8064,67                  20%: 1612,934        Total: 9677,604
        

Preventivo: 36037,16                20%: 7207,432        Total: 
43244,592       

Preventivo: 9348,77                  20%: 1869,754        Total: 
11218,524       

Preventivo: 6574,35                  20%: 1314,87          Total: 7889,22  
        

Preventivo: 3754,94                  20%: 750,988          Total: 4505,928
        

Preventivo: 11891,95                20%: 2378,39          Total: 14270,34
        

NO NO

NO

NO NO

NO NO

NO NO NO

NO NO

NO NO NO
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Municipalidad de TRELEW
Comparativo de Cotizaciones

Pag 5 / 14

31/0

32/0

33/0

34/0

35/0

36/0

37/0

38/0

ITEM CANTIDAD

      6,00

      4,00

      1,00

      2,00

      2,00

      1,00

     20,00

      2,00

CARACTERISTICAS

CODO 87 30MH 40MM TIPO TIGRE

CURVAS 45° MH 40MM TIPO TIGRE

TOP CAÑO CLOACAL 2.8 40MM X 4MTS

TOP CAÑO CLOACAL 2.8 63MM X 4MTS TIPO 
TIGRE

CODO 87 30° MH 63MM TIPO TIGRE

SOMBRERETE 63MM P/VENTILACION TIPO TIGRE

METRO LINEAL DE CAÑO TUBILENO POLIETILENO
K10 DE 1/2 PULGADA

ESPIGA ROSCA H 3/4 TIPO IPS C632

UNIDAD

      4.140,12       7.200,00       3.994,32

      3.805,00       6.000,00       2.869,12

     14.913,95      22.000,00      12.200,77

     49.163,80      60.000,00      38.572,30

      3.529,46       5.300,00       2.874,04

      2.389,44       3.900,00       1.837,93

     27.747,00      30.000,00      22.154,40

        442,62       1.500,00       1.108,96

TIGRE TIGRE TIGRE

TIGRE TIGRE TIGRE

TIGRE TIGRE TIGRE

TIGRE TIGRE TIGRE

TIGRE TIGRE TIGRE

TIGRE TIGRE TIGRE

I.P.S NEWTER SALADILLO

I.P.S I.P.S B.PLAST

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

        690,02       1.200,00         665,72

        951,25       1.500,00         717,28

     14.913,95      22.000,00      12.200,77

     24.581,90      30.000,00      19.286,15

      1.764,73       2.650,00       1.437,02

      2.389,44       3.900,00       1.837,93

      1.387,35       1.500,00       1.107,72

        221,31         750,00         554,48

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

Expediente : 4658/2026 Carátula : ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA - REFACCIONES POLIDEPORTIVO 
SURTipo de Trámite : Pedido de Precios

Tipo de Compra : Compra

COOPERATIVA DE TRABAJO MOREIRA, JUAN CARLOS PUGH, NORMA ISABEL CORRALON FERNANDES S.A.

2026/2826 2026/2815 2026/2817 2026/2813

10791 1380 3195 63

30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS

Código

Cotización

Proveedor

Plazo de Entrega

Mantenimiento Oferta

15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS

Forma de Pago 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS
Observaciones

      6,00       6,00       6,00

      4,00       4,00       4,00

      1,00       1,00       1,00

      2,00       2,00       2,00

      2,00       2,00       2,00

      1,00       1,00       1,00

     20,00      20,00      20,00

      2,00       2,00       2,00

Preventivo: 690,02                    20%: 138,004          Total: 828,024  
        

Preventivo: 951,25                    20%: 190,25            Total: 1141,5    
        

Preventivo: 14913,95                20%: 2982,79          Total: 17896,74
        

Preventivo: 24581                     20%: 4916,2            Total: 29497,2  
        

Preventivo: 1764,73                  20%: 352,946          Total: 2117,676
        

Preventivo: 2389,44                  20%: 477,888          Total: 2867,328
        

Preventivo: 1186,07                  20%: 237,214          Total: 1423,284
        

Preventivo: 210,76                    20%: 42,152            Total: 252,912  
        

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO NO
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Municipalidad de TRELEW
Comparativo de Cotizaciones

Pag 6 / 14

39/0

40/0

41/0

42/0

43/0

44/0

45/0

46/0

ITEM CANTIDAD

      3,00

     11,00

      1,00

     30,00

      1,00

     10,00

     10,00

      2,00

CARACTERISTICAS

TORNIQUETES N°7 COLOR NEGRO/VERDE

BARRA DE HIERRO NERVADO 10MM X 12MT TIPO 
ACINDAR

PERFIL 80 X 15 X 50 X 1.6 X 12MT. 30 12K

TORNILLO AUTOPERFORANTE C/EXAG. 14 X 2 1/2

MEMBRANA ESPUMA 100X20M 10MM

MALLA TIPO HORTONOVA X ML 10X10 ROLLO 
2MTS X 200

KILO DE CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2 (63MM) 
CABEZA PLANA

PUERTA PLACA MDF 70/10 LIV. DERECHA TIPO 
GROMANTI

UNIDAD

     12.968,19      13.181,64

    217.833,11     206.514,00

    117.388,61      92.367,44

      4.412,70       5.755,80

     58.639,89      53.517,66

     12.030,50

     48.595,10      48.254,90

    415.989,18     320.000,00     405.895,32

D.R.B IND.NACIONAL

ACINDAR ACINDAR

ACINDAR TERNIUM

D.R.B BULL

KARTONSEC ISOLANT

HORTONOVA

ACINDAR ACINDAR

GROMANTI PAVIR OBLAK

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

      4.322,73       4.393,88

     19.803,01      18.774,00

    117.388,61      92.367,44

        147,09         191,86

     58.639,89      53.517,66

      1.203,05

      4.859,51       4.825,49

    207.994,59     160.000,00     202.947,66

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

Expediente : 4658/2026 Carátula : ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA - REFACCIONES POLIDEPORTIVO 
SURTipo de Trámite : Pedido de Precios

Tipo de Compra : Compra

COOPERATIVA DE TRABAJO MOREIRA, JUAN CARLOS PUGH, NORMA ISABEL CORRALON FERNANDES S.A.

2026/2826 2026/2815 2026/2817 2026/2813

10791 1380 3195 63

30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS

Código

Cotización

Proveedor

Plazo de Entrega

Mantenimiento Oferta

15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS

Forma de Pago 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS
Observaciones

      3,00       3,00

     11,00      11,00

      1,00       1,00

     30,00      30,00

      1,00       1,00

     10,00

     10,00      10,00

      2,00       2,00       2,00

Preventivo: 4322,73                  20%: 864,546          Total: 5187,276
        

Preventivo: 18825,69                20%: 3765,138        Total: 
22590,828       

Preventivo: 110851,7                20%: 22170,34        Total: 
133022,04       

Preventivo: 147,09                    20%: 29,418            Total: 176,508  
        

Preventivo: 71807,23                20%: 14361,446      Total: 
86168,676       

Preventivo: 1203,05                  20%: 240,61            Total: 1443,66  
        

Preventivo: 4653,27                  20%: 930,654          Total: 5583,924
        

Preventivo: 161092,65              20%: 32218,53        Total: 
193311,18       

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO NO

NO NO

NO NO NO

NO NO

NO NO NO
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Municipalidad de TRELEW
Comparativo de Cotizaciones
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47/0

48/0

49/0

50/0

51/0

52/0

53/0

54/0

ITEM CANTIDAD

      2,00

      1,00

      1,00

      1,00

      9,00

     16,00

      6,00

      6,00

CARACTERISTICAS

LLAVE DE PASO K50 CORTA 25MM TIPO POLIMEX

BUJE K41 REDUCCION 25X20CM

CODO K23 90 INSERTO HEMBRA 25MM X 3/4

TUBO K13 INSERTO HEMBRA 25MM X 3/A

CODO K23 90 INSERTO HEMBRA 20MM X 1/2

CODO K20 90 20MM

CODO K20 90 25MM

TUBO 20 X 4M IN D20MM PPR

UNIDAD

     49.476,34      30.000,00      40.622,00

        902,66       1.500,00         837,43

      4.758,88       7.300,00

      3.376,56       7.400,00       4.561,48

     40.297,32      40.500,00      27.147,69

      9.215,52      14.400,00       8.100,96

      5.837,58       9.000,00       4.906,08

     54.196,14      78.000,00      47.879,82

POLIMEX DUKE TIGRE

POLIMEX TIGRE TIGRE

POLIMEX TIGRE

POLIMEX TIGRE TIGRE

POLIMEX TIGRE TIGRE

POLIMEX TIGRE TIGRE

POLIMEX TIGRE TIGRE

POLIMEX TIGRE TIGRE

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

     24.738,17      15.000,00      20.311,00

        902,66       1.500,00         837,43

      4.758,88       7.300,00

      3.376,56       7.400,00       4.561,48

      4.477,48       4.500,00       3.016,41

        575,97         900,00         506,31

        972,93       1.500,00         817,68

      9.032,69      13.000,00       7.979,97

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

Expediente : 4658/2026 Carátula : ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA - REFACCIONES POLIDEPORTIVO 
SURTipo de Trámite : Pedido de Precios

Tipo de Compra : Compra

COOPERATIVA DE TRABAJO MOREIRA, JUAN CARLOS PUGH, NORMA ISABEL CORRALON FERNANDES S.A.

2026/2826 2026/2815 2026/2817 2026/2813

10791 1380 3195 63

30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS

Código

Cotización

Proveedor

Plazo de Entrega

Mantenimiento Oferta

15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS

Forma de Pago 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS
Observaciones

      2,00       2,00       2,00

      1,00       1,00       1,00

      1,00       1,00

      1,00       1,00       1,00

      9,00       9,00       9,00

     16,00      16,00      16,00

      6,00       6,00       6,00

      6,00       6,00       6,00

Preventivo: 22438,25                20%: 4487,65          Total: 26925,9  
        

Preventivo: 818,74                    20%: 163,748          Total: 982,488  
        

Preventivo: 4316,44                  20%: 863,288          Total: 5179,728
        

Preventivo: 3062,64                  20%: 612,528          Total: 3675,168
        

Preventivo: 2901,24                  20%: 580,248          Total: 3481,488
        

Preventivo: 522,42                    20%: 104,484          Total: 626,904  
        

Preventivo: 882,46                    20%: 176,492          Total: 1058,952
        

Preventivo: 8192,92                  20%: 1638,584        Total: 9831,504
        

NO

NO NO

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO

NO NO

NO NO

NO NO
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Municipalidad de TRELEW
Comparativo de Cotizaciones
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55/0

56/0

57/0

58/0

59/0

60/0

61/0

62/0

ITEM CANTIDAD

      5,00

      1,00

      1,00

      1,00

     25,00

      5,00

      1,00

      1,00

CARACTERISTICAS

TUBO X 20 X 4M IN D 25MM PPR

PILAR TRIFASICO 30CM X 30CM

CURVA PIPETA 1 1/2"

CAÑO PILAR 1 1/2" X 3MTS SEMI PESADO DOBLE 
AISLANTE GALVANIZADO

METRO LINEAL DE CABLE SUBTERRANEO 4 X 
10MM TIPO COBRHIL

METRO LINEAL CABLE UNIPOLAR 1 X 10MM TIPO 
COBRHIL

TERMICA 4 X 32A 3KA TIPO COBRHIL

DIYUNTOR 4 X 40A 30MA 400V TIPO STECK

UNIDAD

     65.617,35      74.500,00      57.917,50

    337.999,80     316.994,89

      2.854,99       2.500,00       1.701,65

     44.695,75      46.000,00      95.635,17

    525.338,75

     26.439,61

     99.012,46

POLIMEX TIGRE TIGRE

PREMOL PREMOL

BAQUEL 9 DE JULIO IND.NACIONAL

ELEC. MAYO 9 DE JULIO IND.NACIONAL

CADEMSA

SICA

SICA

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

     13.123,47      14.900,00      11.583,50

    337.999,80     316.994,89

      2.854,99       2.500,00       1.701,65

     44.695,75      46.000,00      95.635,17

     21.013,55

     26.439,61

     99.012,46

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

Expediente : 4658/2026 Carátula : ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA - REFACCIONES POLIDEPORTIVO 
SURTipo de Trámite : Pedido de Precios

Tipo de Compra : Compra

COOPERATIVA DE TRABAJO MOREIRA, JUAN CARLOS PUGH, NORMA ISABEL CORRALON FERNANDES S.A.

2026/2826 2026/2815 2026/2817 2026/2813

10791 1380 3195 63

30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS

Código

Cotización

Proveedor

Plazo de Entrega

Mantenimiento Oferta

15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS

Forma de Pago 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS
Observaciones

      5,00       5,00       5,00

      1,00       1,00

      1,00       1,00       1,00

      1,00       1,00       1,00

     25,00

      1,00

      1,00

Preventivo: 11903,38                20%: 2380,676        Total: 
14284,056       

Preventivo: 346193,1                20%: 69238,62        Total: 
415431,72       

Preventivo: 1226,3                    20%: 245,26            Total: 1471,56  
        

Preventivo: 53229,27                20%: 10645,854      Total: 
63875,124       

Preventivo: 17291,61                20%: 3458,322        Total: 
20749,932       

Preventivo: 2172,71                  20%: 434,542          Total: 2607,252
        

Preventivo: 19144,54                20%: 3828,908        Total: 
22973,448       

Preventivo: 68993,16                20%: 13798,632      Total: 
82791,792       

NO NO

NO NO

NO NO NO NO

NO NO

NO NO NO NO

NO NO NO NO

NO NO NO NO

NO NO NO NO
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63/0

64/0

65/0

66/0

67/0

68/0

69/0

ITEM CANTIDAD

      1,00

      1,00

      2,00

      2,00

     35,00

     15,00

     20,00

CARACTERISTICAS

JABALINA ACOPABLE 5/8" X 1.50MTS

TAPA DE INSPECCION DE PVC ALTO IMPACTO, 
SISTEMA ANTI OLOR 40X40CM DE 3 BOCAS, TAPA
CIEGA LISA TIPO GC

CAJA OCTOGONAL CHICA 20 C/B ALUMINIO TIPO 9
DE JULIO

CAJA RECTANGULAR CHICA CH 20 C/B ALUMINIO

METRO LINEAL CABLE UNIPOLAR 1X1,50MM 
C/CELESTE

METRO LINEAL CABLE UNIPOLAR 1X1,50MM 
C/MARRON

METRO LINEAL CABLE UNIPOLAR 1X1,50MM 
C/ROJO

UNIDAD

     24.638,87

     62.340,12

      1.315,12       1.234,78

      1.234,78

     24.198,30      29.750,00      24.951,15

     10.370,70      12.900,00      10.693,35

     13.827,60      17.000,00      14.257,80

EXALUZ

TUBOFORTE

9 DE JULIO 9 DE JULIO

9 DE JULIO

CADEMSA REFLEX ARGENPLAS

CADEMSA REFLEX ARGENPLAS

CADEMSA REFLEX ARGENPLAS

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

     24.638,87

     62.340,12

        657,56         617,39

        617,39

        691,38         850,00         712,89

        691,38         860,00         712,89

        691,38         850,00         712,89

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

Expediente : 4658/2026 Carátula : ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA - REFACCIONES POLIDEPORTIVO 
SURTipo de Trámite : Pedido de Precios

Tipo de Compra : Compra

COOPERATIVA DE TRABAJO MOREIRA, JUAN CARLOS PUGH, NORMA ISABEL CORRALON FERNANDES S.A.

2026/2826 2026/2815 2026/2817 2026/2813

10791 1380 3195 63

30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS

Código

Cotización

Proveedor

Plazo de Entrega

Mantenimiento Oferta

15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS

Forma de Pago 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS
Observaciones

      1,00

      1,00

      2,00       2,00

      2,00

     35,00      35,00      35,00

     15,00      15,00      15,00

     20,00      20,00      20,00

Preventivo: 22115,48                20%: 4423,096        Total: 
26538,576       

Preventivo: 2558,89                  20%: 511,778          Total: 3070,668
        

Preventivo: 474,47                    20%: 94,894            Total: 569,364  
        

Preventivo: 474,47                    20%: 94,894            Total: 569,364  
        

Preventivo: 572,3                      20%: 114,46            Total: 686,76    
        

Preventivo: 572,3                      20%: 114,46            Total: 686,76    
        

Preventivo: 572,3                      20%: 114,46            Total: 686,76    
        

NO NO NO

NO NO NO NO

NO NO NO NO

NO NO NO NO

NO NO NO NO

NO NO NO NO

NO NO NO NO



R
C

1C
23

21
$T

LW
 -

 D
V

ID
A

L

29/10/2026 08:53:16
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70/0

71/0

72/0

73/0

74/0

75/0

76/0

77/0

ITEM CANTIDAD

      2,00

      2,00

      2,00

      2,00

      2,00

     50,00

      4,00

      8,00

CARACTERISTICAS

BASTIDOR 5X10CM - 6970 TIPO CAMBRE

MODULO PUNTO SXXI - 6900 TIPO CAMBRE

TAPA SXXI 1 BOCA -4131

PANEL 12W REDONDO APLIQUE LUZ FRIA TIPO 
INTERLEC

CINTA AISLADORA 175 20MT COLOR NEGRO TIPO
3M

METRO LINEAL DE CAÑO TUBILENO 3/4" TIPO 
PAIPLAS

CURVA 20MM Ø IP40 TIPO WELT

METRO LINEAL CAÑO UNION RIGIDO 20MM Ø IP40

UNIDAD

      3.483,72

      2.742,56

        387,86

     17.000,00      19.529,68

      4.200,00      17.296,16

     41.800,00      26.130,00

      6.000,00       2.618,60

     10.110,96

TAAD

TAAD

TAAD

BELLALUC LEDVANCE

SYBYD TEMFLEX

9 DE JULIO FLEXIK

TUBELETRIC IND. NACIONAL

GENERICO

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

      1.741,86

      1.371,28

        193,93

      8.500,00       9.764,84

      2.100,00       8.648,08

        836,00         522,60

      1.500,00         654,65

      1.263,87

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

Expediente : 4658/2026 Carátula : ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA - REFACCIONES POLIDEPORTIVO 
SURTipo de Trámite : Pedido de Precios

Tipo de Compra : Compra

COOPERATIVA DE TRABAJO MOREIRA, JUAN CARLOS PUGH, NORMA ISABEL CORRALON FERNANDES S.A.

2026/2826 2026/2815 2026/2817 2026/2813

10791 1380 3195 63

30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS

Código

Cotización

Proveedor

Plazo de Entrega

Mantenimiento Oferta

15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS

Forma de Pago 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS
Observaciones

      2,00

      2,00

      2,00

      2,00       2,00

      2,00       2,00

     50,00      50,00

      4,00       4,00

      8,00

Preventivo: 825,55                    20%: 165,11            Total: 990,66    
        

Preventivo: 2206,42                  20%: 441,284          Total: 2647,704
        

Preventivo: 1196,56                  20%: 239,312          Total: 1435,872
        

Preventivo: 6416,91                  20%: 1283,382        Total: 7700,292
        

Preventivo: 5506,71                  20%: 1101,342        Total: 6608,052
        

Preventivo: 867                         20%: 173,4              Total: 1040,4    
        

Preventivo: 377,52                    20%: 75,504            Total: 453,024  
        

Preventivo: 300,86                    20%: 60,172            Total: 361,032  
        

NO NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO NO

NO NO NO

NO NO

NO NO NO NO

NO NO NO NO
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Municipalidad de TRELEW
Comparativo de Cotizaciones
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78/0

79/0

80/0

81/0

82/0

83/0

84/0

85/0

ITEM CANTIDAD

      3,00

      5,00

     10,00

     18,00

     40,00

      4,00

    120,00

     50,00

CARACTERISTICAS

CHAPA ACANALADA GALVANIZADA N°25 X 3MTS

CENEFA GALVANIZADA TIPO ZING 15CM X 15CM X
2MT

PERFIL SOLERA 35MM X 260ML

PERFIL MONTANTE 34X35MMX260

TACO DE NYLON TIPO FISCHER S8 CON 
TORNILLO

PLACA DE DURLOCK 1.20MT X 2.40MT X 9.5MM

TONILLO PARA DURLOCK T2 S/MECHA

TORNILLO PARA DURLOCK T2 C/MECHA

UNIDAD

    163.674,36     150.057,57

    104.246,65

     45.626,40      49.500,00      41.457,00

     93.183,48     102.600,00      84.648,24

      2.492,00      12.000,00       4.982,80

     90.300,00     100.000,00      72.535,00

      2.140,80       7.920,00       2.457,60

      1.029,50       6.500,00       1.544,50

CRESATA TERNIUM

ZING MOYA

DURLOCK EGA-MOLD PERFILES JMA

DURLOCK EGA-MOLD PERFILES JMA

FISCHER PROLL IND. NACIONAL

DURLOCK DURLOCK PLACO

DURLOCK PROLL BULL

DURLOCK PROLL BULL

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

     54.558,12      50.019,19

     20.849,33

      4.562,64       4.950,00       4.145,70

      5.176,86       5.700,00       4.702,68

         62,30         300,00         124,57

     22.575,00      25.000,00      18.133,75

         17,84          66,00          20,48

         20,59         130,00          30,89

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

Expediente : 4658/2026 Carátula : ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA - REFACCIONES POLIDEPORTIVO 
SURTipo de Trámite : Pedido de Precios

Tipo de Compra : Compra

COOPERATIVA DE TRABAJO MOREIRA, JUAN CARLOS PUGH, NORMA ISABEL CORRALON FERNANDES S.A.

2026/2826 2026/2815 2026/2817 2026/2813

10791 1380 3195 63

30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS

Código

Cotización

Proveedor

Plazo de Entrega

Mantenimiento Oferta

15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS

Forma de Pago 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS
Observaciones

      3,00       3,00

      5,00

     10,00      10,00      10,00

     18,00      18,00      18,00

     40,00      40,00      40,00

      4,00       4,00       4,00

    120,00     120,00     120,00

     50,00      50,00      50,00

Preventivo: 53675,29                20%: 10735,058      Total: 
64410,348       

Preventivo: 18811,35                20%: 3762,27          Total: 22573,62
        

Preventivo: 4303,11                  20%: 860,622          Total: 5163,732
        

Preventivo: 4882,38                  20%: 976,476          Total: 5858,856
        

Preventivo: 123,87                    20%: 24,774            Total: 148,644  
        

Preventivo: 21348,21                20%: 4269,642        Total: 
25617,852       

Preventivo: 17,84                      20%: 3,568              Total: 21,408    
        

Preventivo: 21,3                        20%: 4,26                Total: 25,56      
        

NO NO

NO NO NO

NO

NO

NO NO

NO

NO NO

NO NO NO



R
C

1C
23

21
$T

LW
 -

 D
V

ID
A

L

29/10/2026 08:53:16

Municipalidad de TRELEW
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86/0

87/0

ITEM CANTIDAD

      2,00

      1,00

CARACTERISTICAS

CINTA DE PAPEL MICROPERFORADO 50MM DE 
ANCHO X 25MT P/DURLOCK

MASILLA 2 EN 1 X 7KG TIPO MAROPOR

UNIDAD

      9.828,84      17.751,58

     25.523,44      14.901,11

DURLOCK ECOTECH

DURLOCK NOVOPLACK

MARCA:

MARCA:

      4.914,42       8.875,79

     25.523,44      14.901,11

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO:

Expediente : 4658/2026 Carátula : ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA - REFACCIONES POLIDEPORTIVO 
SURTipo de Trámite : Pedido de Precios

Tipo de Compra : Compra

COOPERATIVA DE TRABAJO MOREIRA, JUAN CARLOS PUGH, NORMA ISABEL CORRALON FERNANDES S.A.

2026/2826 2026/2815 2026/2817 2026/2813

10791 1380 3195 63

30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS

Código

Cotización

Proveedor

Plazo de Entrega

Mantenimiento Oferta

15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS

Forma de Pago 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS
Observaciones

      2,00       2,00

      1,00       1,00

Preventivo: 4680,4                    20%: 936,08            Total: 5616,48  
        

Preventivo: 14597,09                20%: 2919,418        Total: 
17516,508       

NO NO NO

NO NO NO
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Municipalidad de TRELEW
Comparativo de Cotizaciones
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88/0

ITEM CANTIDAD

      1,00

CARACTERISTICAS

SERVICIO MANO DE OBRA
-DEMOLICION Y RETIRO: DEMOLICION DE 
FUNDACIONES Y PAREDES EXISTENTES SEGUN 
PLANO, LEVANTADO Y RETIRO DE ESCOMBROS, 
CARGA Y TRASLADO A CONTENEDOR
-ALBAÑILERIA: EJECUCION DE FUNDACIONES 
PARA OBRA, CAPA AISLADORA, LEVANTADO DE 
PAREDES NUEVAS, ARMADO DE COLUMNAS Y 
ENCADENADO, REVOQUE GRUESO FINO 
EXTERIOR E INTERIOR, CARPETA NIVELADORA 
EN PISOS COLOCACION DE 2 PUERTAS PLACAS 
EN BAÑO
-INSTALACION SANITARIA: INSTALACION 
COMPLETA DE AGUA FRIA Y CALIENTE, 
INSTALACION CLOACAL CON CAÑOS PVC, 
COLOCACION GRIFERIA COMPLETA (DUCHA, 
LAVATORIO, INODORO Y MOCHILA), 
COLOCACION 2 INODOROS, 2 MOCHILAS, 2 
LAVATORIOS, ARMADO DE TECHO DE CHAPA 
2X60X250, TERMINACION DE TECHO DE 
DURLOCK OPTIMO PARA PINTAR
-REVESTIMIENTOS: COLOCACION DE 
CERAMICOS EN PISO Y PAREDES 
(2.00M/SANITARIOS), TRASLADO DEL MEDIDOR 
EXISTENTE A UN POSTE NUEVO CON CONEXION 
DE CABLE HASTA TABLERO PRINCIPAL, 
CONEXION DE ILUMINARIAS A LO EXISTENTE Y 1 
BOCA POR BAÑO, CERRAMIENTO Y LIMPIEZA 
FINAL DE OBRA.-

DESTINO: MEJORAR LAS CONDICIONES 
EDILICIAS DEL POLIDEPORTIVO SUR DE LA 
CIUDAD DE TRELEW - RETIRO DE LOS 
MATERIALES ESTARA A CARGO DEL PERSONAL 
DEL AREA DE GESTION OPERATIVA, 
DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE 
BIENESTAR INTEGRAL.-

UNIDAD

    694.800,00

PRECIO POR M2

MARCA:

    694.800,00

PRECIO UNITARIO:

Expediente : 4658/2026 Carátula : ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA - REFACCIONES POLIDEPORTIVO 
SURTipo de Trámite : Pedido de Precios

Tipo de Compra : Compra

COOPERATIVA DE TRABAJO MOREIRA, JUAN CARLOS PUGH, NORMA ISABEL CORRALON FERNANDES S.A.

2026/2826 2026/2815 2026/2817 2026/2813

10791 1380 3195 63

30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS

Código

Cotización

Proveedor

Plazo de Entrega

Mantenimiento Oferta

15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS

Forma de Pago 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS
Observaciones

      1,00

Preventivo: 18600000               20%: 3720000         Total: 
22320000        

NO NO NO



R
C

1C
23

21
$T

LW
 -

 D
V

ID
A

L

29/10/2026 08:53:16

Municipalidad de TRELEW
Comparativo de Cotizaciones

Pag 14 / 14

ITEM CANTIDAD CARACTERISTICASUNIDAD

    694.800,00   6.589.687,80   4.289.870,00   5.845.230,81
1 70 48 79TOTAL ITEMS COTIZADOS

TOTAL OFERTA BASICA
TOTAL OFERTA ALTERNATIVA

Expediente : 4658/2026 Carátula : ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA - REFACCIONES POLIDEPORTIVO 
SURTipo de Trámite : Pedido de Precios

Tipo de Compra : Compra

COOPERATIVA DE TRABAJO MOREIRA, JUAN CARLOS PUGH, NORMA ISABEL CORRALON FERNANDES S.A.

2026/2826 2026/2815 2026/2817 2026/2813

10791 1380 3195 63

30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS

Código

Cotización

Proveedor

Plazo de Entrega

Mantenimiento Oferta

15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS 15 DIAS CORRIDOS

Forma de Pago 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS 30 DIAS CORRIDOS
Observaciones


